



COMUNE DI AGLIENTU

Provincia Sassari

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO
SITO IN VIA TRENINO - SPAZIO POLIVALENTE COPERTO
DESTINATO ALLO SPORT E ALL'AGGREGAZIONE

PROGETTO DI COMPLETAMENTO

Elaborato:

- Quadro economico finanziario -

scala

data LUGLIO 2018

disegnatore

visto

disegno n. **Emissione**

sostituisce il n.

sostituito dal n.

IL R.U.P.

IL PROGETTISTA

TAV.

Dott. Urb. Fabrizio Porcu

Dott. Antonio Scampuddu

COLLABORATORI

VISTI

STUDIO ANTEEO

Via A. Manzoni n° 19 - 07020 LUOGOSANTO (SS)

Geocity · 07026 Geovillage OLBIA (SS)

tel./fax 079/65.26.47 e-mail:studioanteeo@anteegroup.com

A		IMPORTO FINANZIAMENTO			
A1	Importo lavori a base d'asta			€	9.203,76
A2	Costo della manodopera			€	3.186,29
A3	Oneri per la sicurezza	3%		€	371,70
	Importo lavori da appaltare			€	12.761,75
B		Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1	IVA sui lavori	22%		€	2.807,59
B2	Progettazione e Direzione Lavori			€	3.800,00
B2.1	Sicurezza	3,50%		€	433,65
B2.5	Cassa Geometri	4%	sommano	€	4.233,65
B2.6	IVA su Spese Tecniche	22%	sommano	€	169,35
			totale spese tecniche	€	4.403,00
B3	Accantonamento Art. 12 D.P.R. 207/2010	3%	su A1	€	371,70
	<i>Transazioni ed accordi bonari</i>				
B4	Accantonamento Art. 92 D.Lgs. 163/06	0%	su A1	€	-
	<i>Rup</i>				
B5	Accantonamento Art. 133 c.4 D.Lgs. 163/06	1%	su A1	€	123,90
	<i>Variazioni di prezzo dei materiali per effetto di circostanze eccezionali</i>				
B6	Spese pubblicità gara e verifiche preventive			€	-
B7	Imprevisti			€	63,40
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€	8.738,24
	IMPORTO TOTALE PROGETTO A+B			€	21.500,00